

# ANZEIGE DER STADT KNITTLINGEN

## ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG VON BAUARBEITEN NACH VOB

- Bauvorhaben:** **Freibad Knittlingen  
Sanierung, Umbau und Erweiterung**
- Bauherr:** **Stadt Knittlingen**  
Marktstraße 19  
75438 Knittlingen
- Ort der Ausführung:** Flurstück-Nr. 394, 395 500/1 und teilw. 6208/5  
Freudensteiner Straße 45  
75438 Knittlingen
- Gewerk:** **Edelstahlbecken**
- Leistungen:** **Mehrzweckbecken ca. 444 m<sup>2</sup> aus Edelstahl Rostfrei  
unbeschichtet**  
mit 4 x 25 m Schwimmbahnen, Startsockel, Schwimmleinen,  
Beckenzugangsrampe, Wassergewöhnungstreppe,  
Unterwassermassageliege, Schaukelbucht aus Acrylglas,  
Massagedüsen, Bodensprudler, Nackendusche, Breitspeier  
**Kinderplanschbecken ca. 133 m<sup>2</sup> aus Edelstahl Rostfrei  
unbeschichtet**  
mit höher- und tieferliegendem Beckenbereich durch  
Edelstahlrutsche und Treppe verbunden einschl. Spraypark
- Ausführungszeitraum:** 28. KW 2021 bis 14. KW 2022
- Verdingungsunterlagen:** Gebühren: keine  
Mailversand ab 30.04.2021  
LV-Anforderung per Mail beim [bauamt@knittlingen.de](mailto:bauamt@knittlingen.de)
- Angebotseröffnung:** 25.05.2021, 10:30 Uhr,  
Stadtbauamt Knittlingen, Zimmer 3
- Gewerk:** **Breitwellenrutsche aus Edelstahl Rostfrei**
- Leistungen:** Rutschenkörper mit mind. 3 Wellen, 3 m breit, 23,2 m lang, Gefälle  
23 %, Starthöhe 5,33 m  
Treppe und Podest  
Flachwasserlandebecken 3 m breit, 6 m lang, einschließlich  
Spritzschutz und Treppe
- Ausführungszeitraum:** 40. bis 42. KW 2021, Finisharbeiten und Reinigung 15. KW 2022
- Verdingungsunterlagen:** Gebühren: keine  
Mailversand ab 30.04.2021  
LV-Anforderung per Mail beim [bauamt@knittlingen.de](mailto:bauamt@knittlingen.de)
- Angebotseröffnung:** 25.05.2021, 11:00 Uhr,  
Stadtbauamt Knittlingen, Zimmer 3

**Gewerk: Vollautomatische viereckige Sonnensegelanlage**

Leistungen: Sonnensegelanlage, vollautomatisch mit Wind- und Sonnensensor, bestehend aus 4 Masten aus Aluminium, Höhenverstellungsset an einem Mast mit Winsch, Wellenlänge ca. 11,5 m, Segelgrundriss: ca. 80 m<sup>2</sup>, Segeltuch 250 g/m<sup>2</sup>

Ausführungszeitraum: 17. KW 2022

Verdingungsunterlagen: Gebühren: keine  
Mailversand ab 30.04.2021  
LV-Anforderung per Mail beim [bauamt@knittlingen.de](mailto:bauamt@knittlingen.de)

Angebotseröffnung: 25.05.2021, 11:30 Uhr,  
Stadtbauamt Knittlingen, Zimmer 3

**Gewerk: Badewasseraufbereitungsanlage Q = 458 m<sup>3</sup>/h**

Leistungen: 2 Stahldruckfilter ø 3000 mm einschließlich Pumpen, Verdichter, Schaltschrank, Mess-, Regel- und Dosieranlagen, Rohrleitungen, Solorabsorberanlage aus hochwertigem EPDM schwarz ca. 400 m<sup>2</sup> einschl. Zubehör.

Ausführungszeitraum: 33. KW 2021 bis 17. KW 2022

Verdingungsunterlagen: Gebühren: keine  
Mailversand ab 30.04.2021  
LV-Anforderung per Mail beim [bauamt@knittlingen.de](mailto:bauamt@knittlingen.de)

Angebotseröffnung: 25.05.2021, 12:00 Uhr,  
Stadtbauamt Knittlingen, Zimmer 3

Ansonsten gelten:

Sicherheitsleistungen: nach § 9c VOB/A

Zahlungen: nach § 16 VOB/B sowie den Vertragsbedingungen

Nachweise zur Beurteilung der Eignung: nach § 6a VOB/A

Nebenangebote: nach § 8 Nr. 2 Abs. 3 b) VOB/A sowie den Vertragsbedingungen

Zuschlags- u. Bindefrist: 25.06.2021

Prüfstelle: Zuständig zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße:  
Landratsamt Enzkreis  
Zähringerallee 3, 75177 Pforzheim

**Hopp, Bürgermeister**